
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к протоколу № 1   от «____» ___________ 20___ г.

общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: 

Анапский район, пос. Сукко, ул. Лукоморья, д. 2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Устройство пешеходного перехода с двумя искусственными дорожными неровностями на проезде между детской и
спортивной площадками 3 очереди ЖК « Резиденция Утриш».

Сметная стоимость строительных работ: 74 800 руб.

№ Наименование работ
Номер

единичной

расценки

Единица

измерения

Выполнено работ

Количество Цена за единицу,

руб

Стоимость, руб

1 2 3 4 5 6 7

1 Установка дорожных знаков 5.19.1(2) 

«Пешеходный переход» на металлической стойке 

из стальной трубы d- 76 мм.

Дог. цена

1комплект 2 14000 28000

2 Нанесение дорожной разметки (1.14.1) краской. Дог. цена м2 8 350 2800

3 Установка искусственных неровностей 

(резиновых) d- 500 мм. (3м.)

Дог. цена шт 2 12000 24000

4 Установка дорожного знака 5.20 «Искусственная 

неровность» на металлической стойке из стальной

трубы d- 76 мм.

Дог. цена 1комплект 4 5000 20000

Итого по смете 74 800,00 руб.

Составил инженер ПТО ООО «КиТ» _______________________ К.Ю. Соловьев


